

**Протокол
заседания комиссии по закупке у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика)**

г. Калуга

21 апреля 2023 г.

1. Наименование и способ закупки: выполнение работ по реконструкции существующей кабельной линии 6кВ направлением от ПС-176 ф.17а до ТП-1 «ДКБА».

Способ закупки – Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

2. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Каскад-Энергосеть» (ИНН 4028033476, КПП 402801001).

3. Существенными условиями договора, который будет заключен, являются:

3.1. Предмет договора: выполнение работ по реконструкции существующей кабельной линии 6кВ направлением от ПС-176 ф.17а до ТП-1 «ДКБА».

3.2. Начальная (максимальная) цена договора: определяется в соответствии с Локальным сметным расчетом и составляет 22 703 608,63 руб. (Двадцать два миллиона семьсот три тысячи шестьсот восемь рублей шестьдесят три копейки), в том числе НДС 20 % - 3 783 934,77 руб. (Три миллиона семьсот восемьдесят три тысячи девятьсот тридцать четыре рубля семьдесят семь копеек). Начальная (максимальная) цена договора включает все расходы подрядчика, связанные с выполнением работ, в том числе стоимость материалов, инструментов, оборудования, расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

3.3. Срок действия договора: вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

4. Сведения о Единой комиссии:

На заседании Единой комиссии по закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) присутствовали:

Председатель Единой комиссии:

Симаков Владимир Александрович - Главный инженер

Заместитель Председателя Единой комиссии:

Довыденко Татьяна Юрьевна - Главный бухгалтер

Член Единой комиссии:

Мысин Сергей Анатольевич - Инженер по комплектации оборудования

Член Единой комиссии:

Лысова Анна Викторовна - Ведущий инженер

Секретарь Единой комиссии:

Деқаненкова Надежда Олеговна - Специалист по закупкам

Присутствовали 5 (Пять) из 5 (Пяти).

Место и время проведения заседания Единой комиссии: 21 апреля 2023 г. в 12 ч. 00 мин. (время московское) по адресу: 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д.38, каб. 206.

5. Вопросы повестки заседания Единой комиссии:

Рассмотрение вопроса об утверждении единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на право заключения договора на выполнение работ по реконструкции существующей кабельной линии 6кВ направлением от ПС-176 ф.17а до ТП-1 «ДКБА».

Основание закупки: в соответствии с п.п. 40 п. 16.1. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «Каскад-Энергосеть» (утв. протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «Каскад-Энергосеть» от 23.09.2022 г. б/н).

6. Единая комиссия приняла решение:

Руководствуясь п.п. 40 п. 16.1. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «Каскад-Энергосеть» (утв. протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «Каскад-Энергосеть» от 23.09.2022 г. б/н), заключить договор на выполнение работ по реконструкции существующей кабельной линии 6кВ направлением от ПС-176 ф.17а до ТП-1 «ДКБА» с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

Сведения о Подрядчике: Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринговые решения», ИНН 4029047633, КПП 402801001, ОГРН 1124029005143, адрес местонахождения: 248001, Калужская область, г. Калуга, ул. Суворова, д. 121, офис 319.

Цена договора: 22 703 608,63 руб. (Двадцать два миллиона семьсот три тысячи шестьсот восемь рублей шестьдесят три копейки), в том числе НДС 20 % - 3 783 934,77 руб. (Три миллиона семьсот восемьдесят три тысячи девятьсот тридцать четыре рубля семьдесят семь копеек).

7. Результаты голосования по вопросу повестки дня:

По итогам голосования решение принято единогласно (за - 5 чел., против - 0 чел., воздержалось - 0 чел.).

8. Публикация протокола

Настоящий протокол подлежит размещению в ЕИС (на официальном сайте) www.zakupki.gov.ru не позднее чем через 3 (три) дня со дня его подписания.

9. Подписи

Председатель Единой комиссии

Главный инженер  В.А. Симаков

Заместитель Председателя Единой комиссии

Главный бухгалтер  Т.Ю. Довыденко

Член Единой комиссии

Инженер по комплектации оборудования  С.А. Мысин

Член Единой комиссии

Ведущий инженер  А.В. Лысова

Секретарь Единой комиссии:

Специалист по закупкам  Н.О. Деканенкова

Заказчик

Генеральный директор  А.Г. Чесноков

Дата подписания протокола: 21 апреля 2023 г.